

Digite o número da ART / RRT					BDI já incluso no orçamento: 20%		
Tomador: Prefeitura Municipal de Tangará					terça-feira, 18 de julho de 2017		Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0					Nº do contrato: 0-0 / 2017		0% (hora)
Empreendimento: Reforma do Telhado do Ginásio de Esportes							0% (mês)
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
1	SERVIÇOS E INICIAIS				105.002,95		
					11.789,62		abr/17
1.1	Placa de Obra	m ²	2,50	398,20	995,50		74209/001
1.2	Retirada das telhas existentes	m ²	1.172,00	9,21	10.794,12		72224
2	COBERTURA				89.991,38		
2.1	Telhamento com telhas de alumínio e=0,5mm (fornecimento e instalação) - inclusive içamento	m ²	1.172,00	42,08	49.317,76		94213
2.2	Lixamento e pintura das tesouras e das terças, sendo 1 demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de pintura esmalte	m ²	336,00	17,02	5.718,72		74145/1
2.3	Terças metálicas para telhamento com telhas de aluzinco (Fornec. e inst.)- inclusive transporte vertical	m ²	1.172,00	28,66	33.589,52		92580
2.4	Cumeeiras Metálicas em alumínio (fornecimento e instalação) - inclusive içamento	m	37,50	36,41	1.365,38		75220
3	LIMPEZA FINAL DA OBRA				3.221,95		72900+72898
3.1	Remoção e Transporte de Entulho	m ³	55,00	9,57	526,35		72900+72898
3.2	Limpeza final da obra	m ²	1.172,00	2,30	2.695,60		9537