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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 13.349,60                               
2 5.463,68                                
3 80.475,43                               
4 77.315,76                               
5 56.430,50                               
6 228.546,89                             
7 291.581,75                             
8 14.411,63                               
9 -                                         

10 -                                         
11 -                                         
12 -                                         
13 -                                         
14 -                                         
15 -                                         
16 -                                         
17 -                                         
18 -                                         
19 -                                         
20 -                                         
21 -                                         
22 -                                         
23 -                                         
24 -                                         
25 -                                         
26 -                                         
27 -                                         
28 -                                         
29 -                                         
30 -                                         
31 -                                         
32 -                                         
33 -                                         
34 -                                         
35 -                                         
36 -                                         
37 -                                         
38 -                                         
39 -                                         
40 -                                         
41 -                                         
42 -                                         
43 -                                         
44 -                                         
45 -                                         
46 -                                         
47 -                                         
48 -                                         
49 -                                         

BASE PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VIARIA
DRENAGEM PROFUNDA

Administração Local
SERVICOS PRELIMINARES
TERRAPLANAGEM
DRENAGEM

Definir Manualmente

Título do Evento

OBRAS DE ARTE ESPECIAL 

CAPA PAVIMENTAÇÃO
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