
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA JOSÉ TOMAZ (Trecho 01)

ÁREA A PAVIMENTAR : 420,59M²
EXTENSÃO : 77,00M

SETEMBRO 2023

MUNICÍPIO DE TANGARÁ - SC
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ÁREA DE CONCRETO TOTAL
165,076+255,52 = 420,59m²

Meio fio existente
Meio fio existente

Executar meio fio

Executar meio fio

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO
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Instalar lona plástica 150 micras

Executar regularização
com lastro de concreto magro

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 01 TRECHO11
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Escala: 1 : 300
PLANTA DE PAGINAÇÃO TRECHO 011
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Inclinação = 3%Inclinação = 3%

0,13.

Conf. Planta Geométrica

0,13.
SEÇÃO TRANSVERSAL COM PARALELEPÍPEDOS

Meio fio moldado in loco extrusado

Concreto Esp. 12,00cm

Regularização concreto magro sobre paralelepípedos
Base existente
Terreno Natural

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

h/3

2 a 3 mm

h

DETALHE - JUNTAS SERRADAS

Lona Preta 150 micras

Escala:  1 : 50
SEÇÃO TRANSVERSAL1
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA FAIXA DE CONTRASTE:
- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

Escala:  1 : 50
DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL1

Escala:  1 : 10
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/09/2023

X

06 09
Pavimentação em concreto - Rua José Tomaz

DET. SINALIZAÇÃO
TRECHO 01



RUA JOÃO COMACHIO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 01

QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA PRETA Esp: 10 cm

TRECHO ACOMULADO
QUANT.      UN QUANT.      UN

77,00 m 7,70 m²

154,00 m

462,00 m

15,40 m²

46,02 m²

Escala: 1 : 300
PLANTA DE SINALIZAÇÃO1
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DRENAGEM1
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S/ ESCALA
CORTE A-A'

CORTE B-B'
S/ ESCALA

CAIXA COLETORA _ REDE COM Ø 60 / Ø40

REDE REDEREDE

TRAVESSIA TRAVESSIA

0.05
0.60 0.05

0.14 0.14

0.14 0.42 0.14
0.70

0.45

0.40

0.14 0.77 0.14
1.05

VARIÁVEL

VARIÁVEL

PAREDE DE BLOCO
EXTRUTURAL COM ENCHIMENTO.
ARMADO NOS CANTOSPAREDE DE BLOCO

EXTRUTURAL COM ENCHIMENTO.
E ARMADO NOS CANTOS

CA

CR

TC Ø60

CA

MEIO-FIO

PASSEIO PÚBLICO

GRELHA EM FERRO CHATO SAE 1010/1020
2" x 1/2" - 0,50 x 0,80 GALVANIZADO

MEIO-FIOGRELHA EM FERRO CHATO SAE 1010/1020
2" x 1/2" - 0,50 x 0,80 GALVANIZADO

TC Ø40

TC Ø60TC Ø60

TC Ø40

0.05 0.90 0.05
1.00

0.60

VARIÁVEL

PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO
EXTRUTURAL COM ENCHIMENTO.

E ARMADO NOS CANTOS

CA

CR
0.14 0.62 0.14

0.90

2" x 1\2"
GALVANIZADA

CANTONEIRA AÇO ASTM A-36
1.1/2" X 1.1/2" x 3/16"
GALVANIZADA

GRADE DE FERRO 70 x 100 cm
S/ ESCALA

GRELHA EM FERRO CHATO SAE 1010/1020
2" x 1/2" -  50 X 80 cm_ GALVANIZADA

DOBRADIÇA

DOBRADIÇA

PROJEÇÃO DA ESTRUTURA
EM CONCRETO ARMADO DA

CAIXA DE CAPTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
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