



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ**  
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.827.999/0001-01  
Av. Irmãos Piccoli, 267  
CEP: 89642-000 - Tangará SC

Telefone: (49) 3532-7450

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 68/2023 - PE

Processo Administrativo: **196/2023**

Data do Processo: **04/12/2023**

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO DE OBRA - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO DE OBRA	1.800,0000	1.800,00
2	1,000	UN	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO DE OBRAS	680,0000	680,00
3	100,000	MT	PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 0 M A 100M - PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 0 M A 100M	110,0000	11.000,00
4	100,000	MT	PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 100M A 200M - PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 100M A 200M	142,0000	14.200,00
5	100,000	MT	PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 200M A 300M - PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 200M A 300M	215,0000	21.500,00
6	100,000	MT	PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 300M A 400M - PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 300M A 400M	300,0000	30.000,00
7	100,000	MT	PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 400M A 500M - PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 400M A 500M	350,0000	35.000,00
8	100,000	MT	PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 500M A 600M - PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 500M A 600M	405,0000	40.500,00
9	100,000	MT	PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 600M A 700M - PERFURAÇÃO EM ROCHA 8" DE 600M A 700M	455,0000	45.500,00
10	30,000	MT	REABERTURA COM DIÂMETRO DE 14"(QUANTIDADE VARIÁVEL) - REABERTURA COM DIÂMETRO DE 14"(QUANTIDADE VARIÁVEL)	250,0000	7.500,00
11	30,000	MT	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO 8"(QUANTIDADE VARIÁVEL) - TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO 8"(QUANTIDADE VARIÁVEL)	579,7000	17.391,00
12	1,000	MT	SELO SANITÁRIO/CIMENTAÇÃO ESPAÇO ANULAR, LAJE DE PROTEÇÃO E TAMPO DO POÇO - SELO SANITÁRIO/CIMENTAÇÃO ESPAÇO ANULAR, LAJE DE PROTEÇÃO E TAMPO DO POÇO	1.400,0000	1.400,00

13	30,000	MT	TUBO SANITÁRIO AÇO PRETO 12" CALANDRADO(SE NECESSÁRIO E QUANTIDADE VARIÁVEL) - TUBO SANITÁRIO AÇO PRETO 12" CALANDRADO(SE NECESSÁRIO E QUANTIDADE VARIÁVEL)	1.000,0000	30.000,00
14	1,000	UND	PROJETO E RELATÓRIOS PARA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO - PROJETO E RELATÓRIOS PARA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO	1.500,0000	1.500,00
15	1,000	UND	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 300 METROS - TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 300 METROS	3.000,0000	3.000,00
16	1,000	UN	ANÁLISE DA ÁGUA - BACTERIOLÓGICA - ANÁLISE DA ÁGUA - BACTERIOLÓGICA	450,0000	450,00
17	1,000	UN	ANÁLISE DA ÁGUA FÍSICO-QUÍMICA (OUTORGA) - ANÁLISE DA ÁGUA FÍSICO-QUÍMICA (OUTORGA)	1.200,0000	1.200,00
18	1,000	UN	RELATÓRIO TÉCNICO(PERFIL CONSTRUTIVO, ENSAIO DE BOMBEAMENTO) - RELATÓRIO TÉCNICO(PERFIL CONSTRUTIVO, ENSAIO DE BOMBEAMENTO)	980,0000	980,00
19	1,000	UND	LICENCIAMENTO, PROJETO E ART.(OUTORGA) - LICENCIAMENTO, PROJETO E ART.(OUTORGA)	30,0000	30,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

263.631,00