
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO

ÁREA A PAVIMENTAR : 536,75M²
EXTENSÃO : 114,00M

MARÇO 2024

MUNICÍPIO DE TANGARÁ - SC



PAVIMENTAÇÃO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO

AVEN
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C
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O
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D
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Escala:  1 : 2000
PLANTA DE SITUAÇÃO1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

01 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

Situação



ESTACA

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

536,75 m²

114,00 m

1 un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

536,75

114,00

1

27,81 27,81

275,6 275,6

CONVENÇÕES
ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

5,20

4,40

4,40

5,20

114,00

0

1

2

3

4

5

5+14
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PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO SOBRE CALÇAMENTO EXISTENTE
ÁREA : 536,75M²

Escala: 1 : 350
PLANTA GEOMÉTRICA 011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

02 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

GEOMÉTRICO 01



5,20

4,40

4,40

5,20

114,00

0
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5+14
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ÁREA EM CONCRETO ARMADO
Á=15,60m²

ÁREA EM CONCRETO ARMADO
Á=12,21m²

2,50

2,50.

ESTACA

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

536,75 m²

114,00 m

1 un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

536,75

114,00

1

27,81 27,81

275,6 275,6

CONVENÇÕES
ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

03 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

GEOMÉTRICO 02
Escala: 1 : 350
PLANTA ÁREA DE AÇO1



Inclinação = 3%Inclinação = 3%

0,13.

Conf. Planta Geométrica

0,13.
SEÇÃO TRANSVERSAL COM PARALELEPÍPEDOS

Meio fio existente no local

Concreto Esp. 12,00cm

Regularização concreto magro sobre paralelepípedos
Base existente
Terreno Natural

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

h/3

2 a 3 mm

h

DETALHE - JUNTAS SERRADAS

Escala:  1 : 50
SEÇÃO TRANSVERSAL1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

04 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

GEOMÉTRICO 03
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ESTACA

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

536,75 m²

114,00 m

1 un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

536,75

114,00

1

27,81 27,81

275,6 275,6

CONVENÇÕES
ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

05 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

GEOMÉTRICO 04

Escala: 1 : 350
PLANTA JUNTAS DE DILATAÇÃO1
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B.L 01
Elevar

ESTACA

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

536,75 m²

114,00 m

1 un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

536,75

114,00

1

27,81 27,81

275,6 275,6

CONVENÇÕES
ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

OBS:
-SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE.
-SERÁ REALIZADO A ELEVAÇÃO DAS GRADES DAS BOCAS DE LOBO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

06 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

DRENAGEM

Escala: 1 : 350
PLANTA DE DRENAGEM1



AVEN
ID
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O
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ESTACA

QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA PRETA Esp: 10 cm

0 + 0,00

TRECHO ACOMULADO
QUANT.      UN QUANT.      UN

m m²

228,00 m

456,00 m

22,80 m²

45,6 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

07 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

SINALIZAÇÃO

Escala: 1 : 350
PLANTA DE SINALIZAÇÃO1
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0,10 0,10
0,10 Variável 0,10 0,10 0,10 Variável 0,10

0,10 0,10
0,10 0,10

Variável

0,
10

0,
10

0,
10

Variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA FAIXA DE CONTRASTE:
- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

Escala:  1 : 50
DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL1

Escala:  1 : 10
DETALHE SINALIZAÇÃO2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
        Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

08 08
Pavimentação em concreto - Rua Barão do Rio Branco

SINALIZAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA BRUNO TEREBINTO

ÁREA A PAVIMENTAR : 375,00M²
EXTENSÃO : 75,00M

JANEIRO 2024

MUNICÍPIO DE TANGARÁ - SC

MARÇO 2024



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA BRUNO TEREBINTO

Escala:  1 : 500
SITUAÇÃO1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

01 08
Pavimentação em concreto - RUA BRUNO TEREBINTO

SITUAÇÃO

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024



ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

375,00 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

152,5

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

75,00

6,00

375,00

75,00

25,00 25,00

152,5

6,00

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

ÁREA DO CONCRETO = 375,00m²
5,

00

10
,0

0

10
,0

0

10
,0

0

10
,0

0

10
,0

0

10
,0

0

10
,0

0

0

1

2

3

3+15,00

2,50 2,50
5,00

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

02 08
Pavimentação em concreto -RUA BRUNO TEREBINTO

GEOMÉTRICO 01

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024



MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

ÁREA DO CONCRETO = 375,00m²
5,

00
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,0

0
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,0

0
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,0
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,0
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,0
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3+15,00

2,50 2,505,00

2,
50

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=12,50m²

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=12,50m²

2,
50

5,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

03 08
Pavimentação em concreto -RUA BRUNO TEREBINTO

GEOMÉTRICO 02

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 01 AÇO1

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024
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JUNTAS DE DILATAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

04 08
Pavimentação em concreto - RUA BRUNO TEREBINTO

GEOMÉTRICO JUNTA DE
DILATAÇÃO

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 01 JUNTAS DE DILATAÇÃO1

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024



ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

375,00 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

152,5

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

75,00

6,00

375,00

75,00

25,00 25,00

152,5

6,00

0

1

2

3

3+15,00

2,50 2,50

5,00

B.L EXISTENTE
Á ELEVAR

B.L EXISTENTE
Á ELEVAR

B.L EXISTENTE
Á ELEVAR

B.L EXISTENTE
Á ELEVAR

B.L EXISTENTE
Á ELEVAR

B.L EXISTENTE
Á ELEVAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

05 08
Pavimentação em concreto -RUA BRUNO TEREBINTO

DRENAGEM

Escala: 1 : 300
DRENAGEM1

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024



3+15,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 01

QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA PRETA Esp: 10 cm

TRECHO ACOMULADO
QUANT.      UN QUANT.      UN

75,00 m 7,50 m²

150,00 m

450,00 m

15,00 m²

45,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

06 08
Pavimentação em concreto -RUA BRUNO TEREBINTO

SINALIZAÇÃO

Escala: 1 : 300
SINALIZAÇÃO1

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024



Inclinação = 3%Inclinação = 3%

0,13.

Conf. Planta Geométrica

0,13.
SEÇÃO TRANSVERSAL COM PARALELEPÍPEDOS

Meio fio existente no local

Concreto Esp. 12,00cm

Regularização concreto magro sobre paralelepípedos
Base existente
Terreno Natural

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

h/3

2 a 3 mm

h

DETALHE - JUNTAS SERRADAS

Escala:  1 : 50
SEÇÃO TRANSVERSAL1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

07 08
Pavimentação em concreto - RUA BRUNO TEREBINTO

SEÇÃO TRANSVERSAL

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024



0,
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0,
10

Variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA FAIXA DE CONTRASTE:
- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm
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0,10 0,10
0,10 Variável 0,10 0,10 0,10 Variável 0,10

0,10 0,10
0,10 0,10

Variável

Escala:  1 : 10
DETALHE SINALIZAÇÃO1

Escala:  1 : 50
DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/02/2024

X

08 08
Pavimentação em concreto - RUA BRUNO TEREBINTO

DET. SINALIZAÇÃO

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
Eng. Civil - CREA 197462-5

MARÇO/2024



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA JOSÉ TOMAZ (Trecho 02)

ÁREA A PAVIMENTAR : 523,70M²
EXTENSÃO : 93,50M

MARÇO 2024

MUNICÍPIO DE TANGARÁ - SC



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA JOSÉ TOMAZ

RUA JOÃO COMACHIO

RU
A 
FR
AN
CI
SC
O
 N
AR
DI

TRECHO 01

TRECHO 02

Escala:  1 : 500
SITUAÇÃO1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

01 08
Pavimentação em concreto - Rua JOSÉ TOMAZ TRECHO 02

SITUAÇÃO



6,00

10
,00

1

2

3

4

4 + 13,505,00

0

ÁREA DO CONCRETO = 523,70m²

5,00

6,00

6,00
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

6,00

5,36

B.L EXISTENTE 
ELEVAR

B.L EXISTENTE 
ELEVAR

B.L EXISTENTE 

ÍNICIO DO RECUO DA RUA DE 6 METROS PARA 5 METROS

FINAL RECUO DA RUA DE 6 METROS PARA 5 METROS

MEIO FIO EXISTENTEMEIO FIO EXISTENTE

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

523,70 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

285,50

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

93,50

2,00

523,70

93,50

22,00 22,00

285,50

2,00

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

02 08
Pavimentação em concreto -Rua JOSÉ TOMAZ

GEOMÉTRICO 01



1

2

3

4

4 + 13,50

0

5,00

6,00

5,82

6,00

2,50

2,50

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=12,00m²

2,0
0

6,00

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=10,00m²

2,00

5,00

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

523,70 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

285,50

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

93,50

2,00

523,70

93,50

22,00 22,00

285,50

2,00

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 02 Aço1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

03 08
Pavimentação em concreto - Rua JOSÉ TOMAZ

GEOMÉTRICO 01



1

2

3

4

4 + 13,505,00

0

5,00

6,00

5,82

6,00

5,36

3,0
0

3,0
0

6,00

3,00

3,00

2,50
2,50

2,50
2,50

2,50

2,50

3,0
0

3,0
0

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

523,70 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

285,50

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

93,50

2,00

523,70

93,50

22,00 22,00

285,50

2,00

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 03 Juntas de dilatação1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

04 08
Pavimentação em concreto -Rua JOSÉ TOMAZ

GEOMÉTRICO



1

2

3

4

4 + 13,50

0

5,00

6,00

5,82

6,00

2,50

2,50

6,00

5,00

B.L EXISTENTE
Elevar

B.L EXISTENTE
Elevar

B.L EXISTENTE

Escala: 1 : 300
DRENAGEM1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

05 08
Pavimentação em concreto - Rua JOSÉ TOMAZ

DRENAGEM



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 01

QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA PRETA Esp: 10 cm

TRECHO ACOMULADO
QUANT.      UN QUANT.      UN

93,50 m 9,35 m²

187,00 m

561,00 m

18,70 m²

56,01 m²

Escala: 1 : 300
SINALIZAÇÃO1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

06 08
Pavimentação em concreto - Rua JOSÉ TOMAZ

SINALIZAÇÃO



Inclinação = 3%Inclinação = 3%

0,13.

Conf. Planta Geométrica

0,13.
SEÇÃO TRANSVERSAL COM PARALELEPÍPEDOS

Meio fio existente no local

Concreto Esp. 12,00cm

Regularização concreto magro sobre paralelepípedos
Base existente
Terreno Natural

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

h/3

2 a 3 mm

h

DETALHE - JUNTAS SERRADAS

Escala:  1 : 50
SEÇÃO TRANSVERSAL1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

07 08
Pavimentação em concreto - Rua JOSÉ TOMAZ

SEÇÃO TRANSVERSAL



0,
10

0,
10

0,
10

Variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA FAIXA DE CONTRASTE:
- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm
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0,10 0,10
0,10 Variável 0,10 0,10 0,10 Variável 0,10

0,10 0,10
0,10 0,10

Variável

Escala:  1 : 10
DETALHE SINALIZAÇÃO1

Escala:  1 : 50
DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

08 08
Pavimentação em concreto - Rua JOSÉ TOMAZ

DET. SINALIZAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA MAJOLO SIMIONATO

ÁREA A PAVIMENTAR : 486,43M²
EXTENSÃO : 69,42M

MARÇO 2024

MUNICÍPIO DE TANGARÁ - SC



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA MAJOLO SIMIONATO

Escala:  1 : 500
SITUAÇÃO1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

01 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

SITUAÇÃO



ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

486,43 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

216,42

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

69,42

1,00

486,43

69,42

30,51 30,51

216,42

1,00

7,00

3,50 3,50

9,42
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00

69,42
0

1

2

3

3 + 9,42

MEIO FIO EXISTENTE MEIO FIO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

ÁREA DO CONCRETO = 486,43m²

RUA FRANCISCO NARDI

ESCADARIA EXISTENTE

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

02 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

GEOMÉTRICO 01



7,00

3,50 3,50

9,42
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00

69,42

0

1

2

3

3 + 9,42

MEIO FIO EXISTENTE MEIO FIO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

ÁREA DO CONCRETO = 486,43m²

RUA FRANCISCO NARDI

ESCADARIA EXISTENTE

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=14,00m²

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=16,51m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

03 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

GEOMÉTRICO 02

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 02 AÇO1



7,00

3,50 3,50

9,42
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00

69,42

0

1

2

3

3 + 9,42

MEIO FIO EXISTENTE MEIO FIO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

ÁREA DO CONCRETO = 486,43m²

RUA FRANCISCO NARDI

ESCADARIA EXISTENTE

3,
50

3,50 3,50

3,
50

3,
50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

04 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

GEOMÉTRICO JUNTA DE
DILATAÇÃO

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 03 JUNTAS DE DILATAÇÃO1



7,00

3,50 3,50

9,42
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00

69,42

0

1

2

3

3 + 9,42

MEIO FIO EXISTENTE MEIO FIO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

ÁREA DO CONCRETO = 486,43m²

RUA FRANCISCO NARDI

ESCADARIA EXISTENTE

B.L EXISTENTE 
ELEVAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

05 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

DRENAGEM

Escala: 1 : 300
DRENAGEM1



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 01

QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA PRETA Esp: 10 cm

TRECHO ACOMULADO
QUANT.      UN QUANT.      UN

69,42 m 6,94 m²

138,84 m

416,52 m

13,88 m²

41,65 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

06 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

SINALIZAÇÃO

Escala: 1 : 300
SINALIZAÇÃO1



Inclinação = 3%Inclinação = 3%

0,13.

Conf. Planta Geométrica

0,13.
SEÇÃO TRANSVERSAL COM PARALELEPÍPEDOS

Meio fio existente no local

Concreto Esp. 12,00cm

Regularização concreto magro sobre paralelepípedos
Base existente
Terreno Natural

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

h/3

2 a 3 mm

h

DETALHE - JUNTAS SERRADAS

Escala:  1 : 50
SEÇÃO TRANSVERSAL1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

07 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

SEÇÃO TRANSVERSAL



0,
10

0,
10

0,
10

Variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA FAIXA DE CONTRASTE:
- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

PI
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a

Fa
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a 
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nt
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m
ar
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a
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ix
a 
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nt
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ua
 b
ra
nc
a

0,10 0,10
0,10 Variável 0,10 0,10 0,10 Variável 0,10

0,10 0,10
0,10 0,10

Variável

Escala:  1 : 10
DETALHE SINALIZAÇÃO1

Escala:  1 : 50
DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
 Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

08 08
Pavimentação em concreto - RUA MAJOLO SIMIONATO

DET. SINALIZAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA PORTO ALEGRE

ÁREA A PAVIMENTAR : 489,12M²
EXTENSÃO : 60,00M

MARÇO 2024

MUNICÍPIO DE TANGARÁ - SC



PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RUA PORTO ALEGRE

RUA FRANCISCO NARDI

RUA AMADEU NARDI

Escala:  1 : 500
SITUAÇÃO1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

01 08
Pavimentação em concreto - RUA PORTO ALEGRE

SITUAÇÃO



ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

489,12 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

186,40

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

60,00

1,00

489,12

60,00

46,05 46,05

186,40

1,00
0+50,00

7,90

3,95 3,95

7,90

10,90

3,95 3,95

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

0

1

2

3

ÁREA DO CONCRETO = 489,12m²

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

RUA FRANCISCO NARDI

RUA AMADEU NARDI

B.L EXISTENTE 
ELEVAR

10,95

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

02 08
Pavimentação em concreto - Rua PORTO ALEGRE

GEOMÉTRICO 01



0+50,00

7,90

3,95 3,95

7,90

3,95 3,95

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

0

1

2

3

ÁREA DO CONCRETO = 489,12m²

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
SOBRE CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

RUA FRANCISCO NARDI

RUA AMADEU NARDI

B.L EXISTENTE 
ELEVAR

10,95

2,
50

2,
50

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=19,75m²

ÀREA EM CONCRETO ARMADO
Á=26,30m²

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

489,12 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

186,40

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

60,00

1,00

489,12

60,00

46,05 46,05

186,40

1,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

03 08
Pavimentação em concreto - Rua PORTO ALEGRE

GEOMÉTRICO 02

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 02 Aço1



0+50,00

7,90

3,95 3,95

7,90

3,95 3,95

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

0

1

2

3

RUA FRANCISCO NARDI

RUA AMADEU NARDI

10,95

3,95
3,95

3,95
3,95

3,95

3,95
3,95

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCA DE LOBO

489,12 m²

m

un

m

m²

Trecho Acomulado

QUANT UN QUANT UN

m²

m

un

m

m²

186,40

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO EXISTENTE

60,00

1,00

489,12

60,00

46,05 46,05

186,40

1,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

04 08
Pavimentação em concreto - Rua PORTO ALEGRE

GEOMÉTRICO JUNTA DE
DILATAÇÃO

Escala: 1 : 300
GEOMÉTRICO 03 Juntas de dilatação1



0+50,00

7,90

3,95 3,95

7,90

3,95 3,95

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

0

1

2

3

RUA FRANCISCO NARDI

B.L EXISTENTE 
ELEVAR

10,95

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

05 08
Pavimentação em concreto - Rua PORTO ALEGRE

DRENAGEM

Escala: 1 : 300
DRENAGEM1



RUA FRANCISCO NARDI

RUA AMADEU NARDI

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRECHO 01

QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp: 10 cm

LINHA CONTÍNUA PRETA Esp: 10 cm

TRECHO ACOMULADO
QUANT.      UN QUANT.      UN

60,00 m 6,00 m²

120,00 m

360,00 m

12,00 m²

36,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

06 08
Pavimentação em concreto - Rua PORTO ALEGRE

SINALIZAÇÃO

Escala: 1 : 300
SINALIZAÇÃO1



Inclinação = 3%Inclinação = 3%

0,13.

Conf. Planta Geométrica

0,13.
SEÇÃO TRANSVERSAL COM PARALELEPÍPEDOS

Meio fio existente no local

Concreto Esp. 12,00cm

Regularização concreto magro sobre paralelepípedos
Base existente
Terreno Natural

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

h/3

2 a 3 mm

h

DETALHE - JUNTAS SERRADAS

Escala:  1 : 50
SEÇÃO TRANSVERSAL1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

07 08
Pavimentação em concreto - RUA PORTO ALEGRE

SEÇÃO TRANSVERSAL



0,
10

0,
10

0,
10

Variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA FAIXA DE CONTRASTE:
- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

PI
ST
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0,10 0,10
0,10 Variável 0,10 0,10 0,10 Variável 0,10

0,10 0,10
0,10 0,10

Variável

Escala:  1 : 10
DETALHE SINALIZAÇÃO1

Escala:  1 : 50
DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
           Eng. Civil - CREA 197462-5

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

MARÇO/2024

X

08 08
Pavimentação em concreto - RUA PORTO ALEGRE

DET. SINALIZAÇÃO



MUNICÍPIO DE TANGARÁ - SC

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

RUA CARLOS MARTELLI

ÁREA A PAVIMENTAR: 974,29M

2

EXTENSÃO: 170,24M

MARÇO 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/SC

Avenida irmãos Picolli, 267 - Centro (49) 3532-7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ESCALA:

INDICADA

DATA:

MARÇO/2024

PROJETO

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

Eng. Civil - CREA/SC 197462-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA:

REFERÊNCIA:

Pavimentação em concreto - Rua Carlos Martelli

Situação

X

PRANCHA: FOLHA:

01 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CNPJ:82.827.999/0001-1

R

U

A

 
L

A

J

E

 
G

R

A

N

D

E

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

RUA CARLOS MARTELLI

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE

PLANTA DE SITUAÇÃO

1

ESCALA: 1:500



R
U

A
 L

A
J
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R
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N
D

E

CONCRETO EXISTENTE

CONCRETO EXISTENTE

00
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06

07

08

09
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23+3,28

Início do recuo da rua de 5,60m para 5,0m

Fim do recuo da rua de 5,60m para 5,0m

POSTE EXISTENTE

EXECUTAR MEIO FIO

EXECUTAR MEIO FIO

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

EXECUTAR MEIO FIO

EXECUTAR MEIO FIO

EXECUTAR MEIO FIO

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

EXECUTAR MEIO FIO

EXECUTAR MEIO FIO

EXECUTAR MEIO FIO
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0

m

2

INSTALAR LONA PLÁSTICA

150 MICRAS

INSTALAR LONA PLÁSTICA

150 MICRAS

INSTALAR LONA PLÁSTICA

150 MICRAS

ÁREA DE CONCRETO TOTAL

233,46 + 565,63 + 175,20 = 974,29m
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Trecho Acumulado

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCAS DE LOBO A EXECUTAR

QUANT UN QUANT UN

m²

m²

m

m

un

974,29

186,06

170,24

497,34

13

m²

m²

m

m

un

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO

974,29

186,06

170,24

497,34

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/SC

Avenida irmãos Picolli, 267 - Centro (49) 3532-7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ESCALA:

INDICADA

DATA:

MARÇO/2024

PROJETO

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

Eng. Civil - CREA/SC 197462-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA:

REFERÊNCIA:

Pavimentação em concreto - Rua Carlos Martelli

GEOMÉTRICO 01

X

PRANCHA: FOLHA:

02 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CNPJ:82.827.999/0001-1

PLANTA GEOMÉTRICA 01

1

ESCALA: 1:350



Trecho Acumulado

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCAS DE LOBO A EXECUTAR

QUANT UN QUANT UN

m²

m²

m

m

un

974,29

186,06

170,24

497,34

13

m²

m²

m

m

un

CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO

974,29

186,06

170,24

497,34

13
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CONCRETO EXISTENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/SC

Avenida irmãos Picolli, 267 - Centro (49) 3532-7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ESCALA:

INDICADA

DATA:

MARÇO/2024

PROJETO

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

Eng. Civil - CREA/SC 197462-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA:

REFERÊNCIA:

Pavimentação em concreto - Rua Carlos Martelli

Paginação - juntas de dilatação

X

PRANCHA: FOLHA:

03 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CNPJ:82.827.999/0001-1

PLANTA DE PAGINAÇÃO - JUNTAS DE DILATAÇÃO

1

ESCALA: 1:350



5

.

6

0

R
U

A
 L

A
J
E

 G

R
A

N
D

E

CONCRETO EXISTENTE

CONCRETO EXISTENTE

5

.

0

0

5

6

0

4

.
5

5

6

.

3

0

Área em concreto armado

A: 27,50m²

2

.

0

0

Área em concreto armado

A: 11,20m²

2

.

0

0

3

.

3

0

5

.

6

0

Área em concreto armado

A: 14,97m²

1

0

.

1

0

1

.

5

0

2

.

0

0

5

.
8

0

5.60

5
.
6
0

8
.
0
0

8
0
0

Área em concreto armado

A: 29,84m²

Área em concreto armado

A: 44,80m²

5

.

6

0

2

.

0

0

2

.

0

0

Área em concreto armado

A: 11,20m²

2
.
0
0

2
.
0
0

Área em concreto armado

A: 10.93m²

5.56

5.60

1

.
5

0

2

.

0

0

4

.

4

0

9

.
2

5

Área em concreto armado

A: 25,52m²

2

0

0

2

.

0

0

5

0

0

5

.
0

8

Área em concreto armado
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Trecho Acumulado

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCAS DE LOBO A EXECUTAR

QUANT UN QUANT UN

m²

m²

m

m

un

974,29

186,06

170,24

497,34

13
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CONVENÇÕES

ESTAQUEAMENTO

BOCA DE LOBO

MEIO FIO

974,29

186,06

170,24

497,34

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/SC

Avenida irmãos Picolli, 267 - Centro (49) 3532-7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ESCALA:

INDICADA

DATA:

MARÇO/2024

PROJETO

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO:

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

Eng. Civil - CREA/SC 197462-5
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OBRA:

REFERÊNCIA:

Pavimentação em concreto - Rua Carlos Martelli

Geométrico - aço

X

PRANCHA: FOLHA:

04 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CNPJ:82.827.999/0001-1

PLANTA GEOMÉTRICA - AÇO

1

ESCALA: 1:350



Inclinação = 3%Inclinação = 3%

0,13.

Conf. Planta Geométrica

0,13.
SEÇÃO TRANSVERSAL COM PARALELEPÍPEDOS

Meio fio moldado in loco extrusado

Concreto Esp. 12,00cm

Regularização concreto magro sobre paralelepípedos
Base existente
Terreno Natural

SEÇÃO TRANSVERSAL

DETALHE - JUNTA BEM EXECUTADA

h/3

2 a 3 mm

h

DETALHE - JUNTAS SERRADAS

Lona Preta 150 micras

Escala:  1 : 50
SEÇÃO TRANSVERSAL1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/09/2023

X

05 09
Pavimentação em concreto - RUA JOSÉ TOMAZ

GEOMÉTRICO 03

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

Eng. Civil - CREA/SC 197462-5

Pavimentação em concreto - Rua Carlos Martelli

MARÇO/2024

Base em brita graduada simples Esp. 15,00cm
Sub-base compactada

Meio-fio pré-fabricado 100x15x13x30cm
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0,10 0,10
0,10 Variável 0,10 0,10 0,10 Variável 0,10

0,10 0,10
0,10 0,10

Variável

0,
10

0,
10

0,
10

Variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA FAIXA DE CONTRASTE:
- MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO
- CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE
- SISTEMA DE ASPERSÃO
- ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

Escala:  1 : 50
DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL1

Escala:  1 : 10
DETALHE DA SINALIZAÇÃO2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 Eng. Civil - CREA 180028-4

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO
EXECUÇÃO

INDICADA

DATA:

FOLHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ -SC
Avenida irmãos Picoli 267 - Centro 049 3532 7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CNPJ : 82.827.999/0001-01

OBRA :

22/09/2023

X

06 09
Pavimentação em concreto - Rua José Tomaz

DET. SINALIZAÇÃO
TRECHO 01

MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

Eng. Civil - CREA/SC 197462-5

Pavimentação em concreto - Rua Carlos Martelli

MARÇO/2024
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QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp.: 10cm

TRECHO ACUMULADO

UN.QUANT.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

UN.QUANT.

m m²

m m²

m m²

LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp.: 10cm

LINHA CONTÍNUA PRETA Esp.: 10cm

233,28 23,33

466,56 46,66

1399,68 139,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/SC

Avenida irmãos Picolli, 267 - Centro (49) 3532-7450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
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OBRA:

REFERÊNCIA:

Pavimentação em concreto - Rua Carlos Martelli

Planta de Sinalização

X

PRANCHA: FOLHA:

07 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CNPJ:82.827.999/0001-1

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

1

ESCALA: 1:350



Trecho Acumulado

ÁREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

ÁREA DE AÇO

EXTENSÃO EM CONCRETO

METROS LINEARES JUNTAS DE DILATAÇÃO

BOCAS DE LOBO A EXECUTAR

QUANT UN QUANT UN
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un

974,29
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170,24

497,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/SC
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Planta de Drenagem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CNPJ:82.827.999/0001-1

PLANTA DE DRENAGEM

1
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S/ ESCALA
CORTE A-A'

CORTE B-B'
S/ ESCALA

CAIXA COLETORA _ REDE COM Ø 60 / Ø40

REDE REDEREDE

TRAVESSIA TRAVESSIA

0.05
0.60 0.05

0.14 0.14

0.14 0.42 0.14
0.70

0.45

0.40

0.14 0.77 0.14
1.05

VARIÁVEL

VARIÁVEL

PAREDE DE BLOCO
EXTRUTURAL COM ENCHIMENTO.
ARMADO NOS CANTOSPAREDE DE BLOCO

EXTRUTURAL COM ENCHIMENTO.
E ARMADO NOS CANTOS

CA

CR

TC Ø60

CA

MEIO-FIO

PASSEIO PÚBLICO

GRELHA EM FERRO CHATO SAE 1010/1020
2" x 1/2" - 0,50 x 0,80 GALVANIZADO

MEIO-FIOGRELHA EM FERRO CHATO SAE 1010/1020
2" x 1/2" - 0,50 x 0,80 GALVANIZADO

TC Ø40

TC Ø60TC Ø60

TC Ø40

0.05 0.90 0.05
1.00

0.60

VARIÁVEL

PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO
EXTRUTURAL COM ENCHIMENTO.

E ARMADO NOS CANTOS

CA

CR
0.14 0.62 0.14

0.90

2" x 1\2"
GALVANIZADA

CANTONEIRA AÇO ASTM A-36
1.1/2" X 1.1/2" x 3/16"
GALVANIZADA

GRADE DE FERRO 70 x 100 cm
S/ ESCALA

GRELHA EM FERRO CHATO SAE 1010/1020
2" x 1/2" -  50 X 80 cm_ GALVANIZADA

DOBRADIÇA

DOBRADIÇA

PROJEÇÃO DA ESTRUTURA
EM CONCRETO ARMADO DA

CAIXA DE CAPTAÇÃO

B

B

AA

1,27

2,94

5,00

70,00

60,00

1,27
23,09

1,27
23,09

1,27

2,31

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,94

1,27
2,31

1,27

1,27

2,94

1,27

(*Cotas em Centímetros)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
ÁREA DA EDIFICAÇÃO:

-m²
DATA:

09/11/2023

ASSUNTO:
DETALHES

ESCALA:

INDICADA
FOLHA:

9/9

TÍTULO:

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IVAN P. DISSEGNA

CLIENTE:

MARCO A. P. ZANCANELLI

MARÇO/2024
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