

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ</b> <b>CNPJ:</b> 82.827.999/0001-01 <b>Telefone:</b> (49) 3532-7450 <b>Endereço:</b> Av. Irmãos Piccoli, 267 - Centro <b>CEP:</b> 89642-000 - Tangará	<b>Concorrência</b> <b>6/2024</b>
	<b>Número Processo:</b> 65/2024 <b>Data do Processo:</b> 19/04/2024

**OBJETO DO PROCESSO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MATERIAIS E MÃO DE OBRA (HORA/HOMEM) PARA EXECUÇÃO DE PONTES E TUBULAÇÃO NAS LOCALIDADES: LINHA APARECIDA, LINHA FRAIDA, LINHA BEVILAQUA, LINHA SANTA ROSA E LINHA IZIDOROS, NAS QUAIS FORAM DANIFICADAS COM AS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO ANO ANTERIOR.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 25/2024**

Reuniram-se no dia 04/06/2024, as 18:28 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto N° 396/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório N° 65/2024 na modalidade de Concorrência. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Os detalhes sobre a sessão pública poderão ser encontrados no Portal de Compras Públicas, através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/>.

**Participante: DELCON ENGENHARIA MF LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MATERIAIS E MÃO DE OBRA (HORA/HOMEM) PARA EXECUÇÃO DE PONTES E TUBULAÇÃO NAS LOCALIDADES: LINHA APARECIDA, LINHA FRAIDA, LINHA BEVILAQUA, LINHA SANTA ROSA E LINHA IZIDOROS, NAS QUAIS FORAM DANIFICADAS COM AS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO ANO ANTERIOR. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MATERIAIS E MÃO DE OBRA (HORA/HOMEM) PARA EXECUÇÃO DE PONTES E TUBULAÇÃO NAS LOCALIDADES: LINHA APARECIDA, LINHA FRAIDA, LINHA BEVILAQUA, LINHA SANTA ROSA E LINHA IZIDOROS, NAS QUAIS FORAM DANIFICADAS COM AS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO ANO ANTERIOR.	1,000	VB		848.500,0000	848.500,00

**Total do Participante:** 848.500,00

**Total Geral:** 848.500,00

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Tangará, 04/06/2024**

CRISTIANE PICCININ

AGENTE\_CONTRATAÇÃO

---