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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA - SC
MEMORIAL DESCRITIVO

Construcao de Ponte em Concreto Protendido
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA
OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO

PROTENDIDO

LOCAL: LINHA LINHO — SOBRE RIO BONITO

Tangara — SC, maio de 2024.
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1 OBJETO

TANGARA

Contratacdo Semi-integrada de empresa de engenharia para execucdo dos
servicos necessarios para elaboragcdo do projeto executivo de engenharia, a qual
forneca materiais e méo-de-obra (hora/homem) para a constru¢éo da ponte em concreto
protendido sobre o Rio Bonito, com extensdo de 40,00m e 8,50m de largura, localizada

na Linha Linho, interior do municipio de Tangara/SC.

2 CONSIDERACOES:

O projeto em questdo visa construir uma ponte em concreto armado com
longarinas protendidas, CLASSE 45ton, sendo uma ponte com estrutura em concreto
armado e protendido, 40,00m de comprimento e 8,50m de largura, composta em pista
de rolamento e um passeio de pedestre em uma das laterais, totalizando 340,00m2, na

Linha Linho, no Distrito industrial no municipio de Tangard, estado de Santa Catarina.

3 CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

As cabeceiras serdo executadas em cortinas de concreto armado e, além de
conter o aterro, servirdo de apoio para a superestrutura.

A obra sera executada com a utilizacdo de vigas pré-fabricadas protendidas.
Foram consideradas para elaboracéo dos projetos basicos as seguintes consideragdes:

e Classe 45;
e Mesoestrutura em concreto fck 25MPa;
e Superestrutura em concreto fck 30 e 40MPa;

A laje do tabuleiro sera incorporada a viga como mesa de compressao, por esta
razao a resisténcia a compressao do concreto devera ser de 30 MPa. Os apoios sao
cortinas e vigas de concreto armado “in loco”. As fundacgBes seréo do tipo diretas com
sapatas e ancoragem de concreto armado.

A concepgédo contemplou o que segue, apds a execucao dos pilares e vigas in
loco:

e As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente no local com concreto
usinado, até a cota inferior do tabuleiro com armadura de espera;
e Painéis serdo entre vigas com 4 cm de espessura, contendo a armadura de

trac&o inferior envolvendo as trelicas de 8 cm.
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Sdo colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga

transversina;

o Sao fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e
concretadas;

e SAao apoiados os painéis de madeira nas vigas;

e E completada a armadura superior da laje;

e Concretada a laje com o concreto especificado.

4 CRITERIOS DE PROJETO

O projeto em questdo devera ser elaborado procurando atender as Normas
Brasileiras vigentes, em particular:
e ABNT NBR 7187:2021 — Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;
e ABNT NBR 7188: 2024 — Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre — Procedimento;
e ABNT NBR 6118:2023 — Projeto e Execugéo de Obras em Concreto Armado;
e ABNT NBR 6120:2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificages;
e ABNT NBR 6122:2022 — Projeto e Execucéo de Fundacéo;
e ABNT NBR 7480:2024 — Barras e Fios de Ac¢o destinados a Armaduras para
Concreto Armado;
e ABNT NBR 8953:2015 — Concreto para Fins estruturais: Classificagdo por
Grupos de Resisténcia.
Sem prejuizo as especificagbes contidas nas Normas acima relacionadas, no
detalhamento do projeto executivo devera ser adotado:
e Comprimento méximo das barras de ago para armaduras de 12,00 m;
e Aco CA-50/CA-60.

5 PROJETO EXECUTIVO

A elaboracdo do projeto executivo estar4 a cargo da empresa contratada e
elaborado por profissional qualificado, podendo ou ndo ser do quadro de funcionarios
da mesma, baseado no projeto béasico constante da documentagéo da licitagdo. O

referido projeto devera ser apresentado preferencialmente em até 60 dias apés a
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expedicdo da ordem de servi¢o a equipe técnica do municipio para analise e posterior

aprovacao para assim iniciar os servigos de execugao da estrutura.

6 MAO DE OBRA

Toda a médo de obra para a execucdo dos servicos serd de funcionarios
devidamente registrados e deverdo estar munidos de capacete, protetor auricular e
Oculos para protecao dos olhos, uniforme, calca, bota de seguranga e usardo cintos
devidamente atados onde tiver risco de acidente, ou seja, cumprindo as normas de

Seguranca do Trabalho.

7 ESPECIFICAGOES TECNICAS

7.1 OBJETIVO

Estabelecer os critérios e requisitos para elaboracdo do projeto executivo e
execucgao, montagem e materiais a serem utilizados na construcdo da ponte. O projeto

executivo seré de responsabilidade da empresa executora da obra.

7.2 SERVICOS INICIAIS

A empresa contratada apos o processo licitatério devera fazer a instalacao de
placa de obra conforme modelo especifico e a instalacdo do canteiro de obra.
Paralelamente a isso realizar a conferéncia do levantamento topografico, sondagem e
elaboracdo do projeto executivo conforme normas vigentes e demais servigcos
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

Em sequéncia, devera executar a locagdo de barracdo de obra ou similar para
escritério e para depdsito, a locagéo de grupo gerador de energia, na auséncia de ponto

elétrico no local da obra e a locacao da obra.

7.3 PARAMETROS BASICO PAR EXECUCAO DA PONTE

7.3.1 Escavacdo, carga e transporte de material

Devera ser executado a retirada de todo o solo que se encontra sobre a

estrutura, com o auxilio de uma escavadeira hidraulica, retroescavadeira, pa-
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carregadeira juntamente com caminh@o cagamba basculante e demais instrumentos

necessarios para carregar e transportar o material.

7.3.2 Escavacdo manual do solo

A contratada apo0s o termino do processo da escavacdo mecanizada devera
proceder a escavagdo manual para retirar o restante do material que a escavacao

mecanizada ndo conseguiu.

7.3.3 Esgotamento com motobomba

A contratada devera providenciar o esgotamento das aguas que ficarem retidas
dentro do perimetro das ensecadeiras com motobomba. Este servico propiciara a
escavacao manual e a execucao das sapatas e posterior concretagem dos blocos sobre
a rocha.

A contratada deverd dispor de equipamentos em qualidade suficiente,
conveniente estado de conservacdo e capacidade adequada de vazdo, de modo a
promover o eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra interrupcdes

ocasionais dos trabalhos.

7.3.4 Sapatas em concreto armado

A contratada devera executar a concretagem das sapatas quando as ferragens
e as formas estiverem corretamente prontas. Para a concretagem dos blocos sera
utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa. O recobrimento da armadura devera ser

de pelo menos 5cm. Obrigatoério o uso de vibrador.

7.3.5 Vigas concreto Armado

A contratada devera executar a concretagem das vigas quando as ferragens e
as formas estiverem corretamente prontas. Para a concretagem sera utilizado concreto
com Fck minimo de 40 Mpa. O recobrimento da armadura devera ser de pelo menos

5cm. Obrigatério o uso de vibrador.
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7.3.6 Cortinaconcreto Armado

TANGARA

A contratada devera executar a concretagem das cortinas quando as ferragens
e as formas estiverem corretamente prontas e travadas. Para a concretagem das
cortinas sera utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa. O recobrimento da

armadura devera ser de pelo menos 5cm. Obrigatoério o uso de vibrador.

7.3.7 Longarinas de concreto armado pré-moldado

A contratada devera executar a concretagem das longarinas (Fck 40MPa) fora
do canteiro de obra ou in loco devendo as mesmas ja vir obedecer ao processo de cura.
O recobrimento da armadura devera ser de pelo menos 5cm. Obrigatério o uso de
vibrador. Entre as longarinas e as vigas de sustentagéo, devera ser colocado material

de apoio em borracha.

7.3.8 Laje de capeamento em concreto armado

A contratada devera executar a concretagem da parte superior das trelicas (18
cm espessura) quando as ferragens e as formas laterais estiverem corretamente prontas
e travadas. Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck
minimo de 30 Mpa, sendo imprescindivel a utilizagdo de vibrador para o correto
adensamento do concreto. O acabamento da superficie da laje devera ser do tipo
sarrafeado. Devera ser procedida a cura do concreto colocando lona plastica sobre a
superficie e molhando.

7.3.9 Vigas transversinas de concreto armado

A contratada devera executar a concretagem das vigas transversinas quando as
longarinas ja estiverem instaladas e as ferragens e formas estiverem corretamente
prontas e travadas. Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto
com Fck minimo de 40Mpa. O recobrimento da armadura devera ser de pelo menos

5cm. Obrigat6rio o uso de vibrador.

7.3.10 Guardarodas e Guarda corpo metalico

A contratada devera executar um guarda rodas para dividir a pista de rolamento
do passeio lateral, sendo que havera um passeio de 1,50m de largura livre para cumprir
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altura de 1,20m parafusado no tabuleiro, pintado com tinta PU amarela seguranga. Para

a concretagem das barreiras serd utilizado concreto com Fck minimo de 25Mpa.

7.4 ACEITACAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverdo totalmente concluidos de
acordo com 0s projetos e suas respectivas especificacdes técnicas, sendo que o local
devera ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais
provenientes da execucado da obra e suas instalagoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o
projeto e suas especificacdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material,
sera efetuada uma vistoria conjunta (executora e fiscaliza¢éo) para o recebimento da
obra.

8 CONSIDERACOES FINAIS

A contratada terd integral responsabilidade no levantamento de materiais
necessarios para o servico em escopo, incluindo outros itens necessarios a conclusao
0 Servigo.

A contratada devera assumir por todos os materiais e mao de obra, necessarios
para a montagem do ponto de 6énibus.

Sendo o que tinhamos para o0 momento, nos colocamos a disposicéo para mais

esclarecimentos.

Tangara (SC), 08 de maio de 2024.

Atenciosamente,

Marco Antonio Pretto Zancanelli
Engenheiro Civil — CREA -SC 197462-5
Prefeitura Municipal de Tangara/SC
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