



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CNPJ: 82.827.999/0001-01 **Telefone:** (49) 3532-7450
Endereço: Av. Irmãos Piccoli, 267 - Centro
CEP: 89642-000 - Tangará

Pregão eletrônico
29/2024

Número Processo: 76/2024
Data do Processo: 07/05/2024

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS E PALANQUES DE CONCRETO, VISANDO A MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR E URBANA AS QUAIS NECESSITAM DE CONSTANTE MANUTENÇÃO E DE NOVAS TUBULAÇÕES A QUE COMPETE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DE TANGARÁ

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2024

No dia 16/07/2024 às 09:01 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 369/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 76/2024 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Os detalhes sobre a sessão pública poderão ser encontrados no Portal de Compras Públicas, através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/>.

Participante: 52.076.571 SIDINEI TIZATTO JUNIOR

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	TUBO DE CONCRETO 20X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 20X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	100,000	UND	Concretos Tizatto	35,30	3.530,00
13	PALANQUES PARA MARCO DE LOTES 10x10x60cm- PALANQUES PARA MARCO DE LOTES 10x10x60cm	100,000	UND	Concretos Tizatto	28,00	2.800,00
Total do Participante:						6.330,00

Participante: TUBOS BOESING LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidad	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	TUBO DE CONCRETO 30X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 30X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	1.000,0	UND	própria	35,99	35.990,00
3	TUBO DE CONCRETO 40X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 40X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	1.000,0	UND	própria	50,10	50.100,00
4	TUBO DE CONCRETO 50X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 50X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	500,000	UND	própria	60,85	30.425,00
5	TUBO DE CONCRETO 60X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 60X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	700,000	UND	própria	96,95	67.865,00
6	TUBO DE CONCRETO 80X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 80X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	200,000	UND	própria	277,55	55.510,00
7	TUBO DE CONCRETO 100X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 100X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	200,000	UND	própria	408,08	81.616,00
8	TUBO DE CONCRETO 150X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 150X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	200,000	UND	própria	975,20	195.040,00
9	TUBO DE CONCRETO 200X100CM ENGATE MACHO E	100,000	UND	própria	2.137,50	213.750,00

	FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 200X100CM ENGATE MACHO E FÊMEA (COM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1				
11	TUBO DE CONCRETO 30X100CM ENGATE PONTA E BOLSA 200,000 (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 30X100CM ENGATE PONTA E BOLSA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	UND	própria	52,50	10.500,00
12	TUBO DE CONCRETO 40X100CM ENGATE PONTA E BOLSA 200,000 (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1-TUBO DE CONCRETO 40X100CM ENGATE PONTA E BOLSA (SEM ARMAÇÃO) - NBR 8890/2020 - PS1	UND	própria	68,50	13.700,00

Total do Participante: 754.496,00

Total Geral: 760.826,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tangará, 16/07/2024

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

CRISTIANE PICCININ

PREGOEIRO
