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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-24 (DES.) 0 28,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

2.668.414,85 

1. SINAPI PONTE LINHA LINHO - - BDI 1 - 2.668.414,85 RA

1.1. SINAPI SERVIÇO TÉCNICOS - - BDI 1 - 392.076,00 RA

1.1.0.1. SICRO P9812 ENGENHEIRO MES   12,00          14.170,71 BDI 1 18.162,60 217.951,20 RA

1.1.0.2. SICRO P9876 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO MES   12,00            3.321,37 BDI 1 4.257,00 51.084,00 RA

1.1.0.3. SICRO P9806 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES   12,00            2.018,13 BDI 1 2.586,64 31.039,68 RA

1.1.0.4. SICRO P9840 ENCARREGADO GERAL MES   12,00            5.981,71 BDI 1 7.666,76 92.001,12 RA

1.2. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - - BDI 1 - 17.602,83 RA

1.2.0.1. Composição COMP. 002 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VB 1,00          13.733,97 BDI 1 17.602,83 17.602,83 RA

1.3. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 30.847,71 RA

1.3.0.1. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação M2 2,50               456,80 BDI 1 585,48 1.463,70 RA

1.3.0.2. SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação
UN 2,00               108,66 BDI 1 139,27 278,54 RA

1.3.0.3. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 97,00                 83,29 BDI 1 106,75 10.354,75 RA

1.3.0.4. SINAPI-I 10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MES   12,00            1.040,62 BDI 1 1.333,76 16.005,12 RA

1.3.0.5. SINAPI 93415
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 176,00                 12,17 BDI 1 15,60 2.745,60 RA

1.4. SINAPI SONDAGEM - - BDI 1 - 19.034,55 RA

1.4.0.1. Composição COMP-04 EXECUÇÃO DE SONDAGEM ROTATIVA PARA INVESTIGAÇÃO DO M 45,00               330,02 BDI 1 422,99 19.034,55 RA

1.5. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 487.818,58 RA

1.5.1. SINAPI SAPATAS - CABECEIRAS - - BDI 1 - 234.694,27 RA

1.5.1.1. SINAPI 7047

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR 

GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", 

HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_10/2014

H 120,00                 25,45 BDI 1 32,62 3.914,40 RA

1.5.1.2. SINAPI 88263
CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 90,00                 21,91 BDI 1 28,08 2.527,20 RA

1.5.1.3. SINAPI 95702
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, 

COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 90,00                 39,53 BDI 1 50,67 4.560,30 RA

1.5.1.4. Composição COMP-03
CONSTRUÇÃO DE ENSECADEIRA COM RACHÃO/MATERIAL GRANULAR 

(ENSECADEIRA)
M2 185,00               146,23 BDI 1 187,42 34.672,70 RA

1.5.1.5. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 50,93                 86,16 BDI 1 110,43 5.624,20 RA

1.5.1.6. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 9.070,00                 12,11 BDI 1 15,52 140.766,40 RA

1.5.1.7. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 45,35               436,79 BDI 1 559,83 25.388,29 RA

0
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-24 (DES.) 0 28,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

2.668.414,85 0
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1.5.1.8. SICRO 1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
M3 3,24               434,75 BDI 1 557,22 1.805,39 RA

1.5.1.9. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 45,35                 57,33 BDI 1 73,48 3.332,32 RA

1.5.1.10. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 45,35                   3,52 BDI 1 4,51 204,53 RA

1.5.1.11. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 108,84                 17,64 BDI 1 22,61 2.460,87 RA

1.5.1.12. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 3.809,40                   0,64 BDI 1 0,82 3.123,71 RA

1.5.1.13. SICRO 5605800
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado 

na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
M 46,00               107,09 BDI 1 137,26 6.313,96 RA

1.5.2. SINAPI SAPATA - PILARES CENTRAIS - - BDI 1 - 253.124,31 RA

1.5.2.1. SINAPI 7047

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR 

GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", 

HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_10/2014

H 60,00                 25,45 BDI 1 32,62 1.957,20 RA

1.5.2.2. SINAPI 88263
CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 45,00                 21,91 BDI 1 28,08 1.263,60 RA

1.5.2.3. SINAPI 95702
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, 

COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 45,00                 39,53 BDI 1 50,67 2.280,15 RA

1.5.2.4. Composição COMP-03
CONSTRUÇÃO DE ENSECADEIRA COM RACHÃO/MATERIAL GRANULAR 

(ENSECADEIRA)
M2 92,50               146,23 BDI 1 187,42 17.336,35 RA

1.5.2.5. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 31,40                 86,16 BDI 1 110,43 3.467,50 RA

1.5.2.6. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 11.484,00                 12,11 BDI 1 15,52 178.231,68 RA

1.5.2.7. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 57,42               436,79 BDI 1 559,83 32.145,44 RA

1.5.2.8. SICRO 1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
M3 2,87               434,75 BDI 1 557,22 1.599,22 RA

1.5.2.9. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 57,42                 57,33 BDI 1 73,48 4.219,22 RA

1.5.2.10. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 57,42                   3,52 BDI 1 4,51 258,96 RA

1.5.2.11. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 137,80                 17,64 BDI 1 22,61 3.115,66 RA

1.5.2.12. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 4.823,28                   0,64 BDI 1 0,82 3.955,09 RA

1.5.2.13. SICRO 5605800
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado 

na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
M 24,00               107,09 BDI 1 137,26 3.294,24 RA

1.6. SINAPI MESOESTRUTURA - - BDI 1 - 518.469,96 RA

1.6.1. SINAPI PILARES CENTRAIS - - BDI 1 - 88.985,00 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-24 (DES.) 0 28,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
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BDI

(%)

Preço Unitário 
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(R$)
↓

2.668.414,85 0
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1.6.1.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 70,12                 86,16 BDI 1 110,43 7.743,35 RA

1.6.1.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 4.204,00                 12,11 BDI 1 15,52 65.246,08 RA

1.6.1.3. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 21,02               436,79 BDI 1 559,83 11.767,63 RA

1.6.1.4. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 21,02                 57,33 BDI 1 73,48 1.544,55 RA

1.6.1.5. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 21,02                   3,52 BDI 1 4,51 94,80 RA

1.6.1.6. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 50,45                 17,64 BDI 1 22,61 1.140,67 RA

1.6.1.7. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 1.765,75                   0,64 BDI 1 0,82 1.447,92 RA

1.6.2. SINAPI ALA DOS ENCONTROS - - BDI 1 - 221.437,16 RA

1.6.2.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 269,19                 86,16 BDI 1 110,43 29.726,65 RA

1.6.2.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 9.660,00                 12,11 BDI 1 15,52 149.923,20 RA

1.6.2.3. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 48,30               436,79 BDI 1 559,83 27.039,79 RA

1.6.2.4. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 48,30                 57,33 BDI 1 73,48 3.549,08 RA

1.6.2.5. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 48,30                   3,52 BDI 1 4,51 217,83 RA

1.6.2.6. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 115,92                 17,64 BDI 1 22,61 2.620,95 RA

1.6.2.7. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 4.057,20                   0,64 BDI 1 0,82 3.326,90 RA

1.6.2.8. SICRO 3816197
Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - 

utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada
M3 61,45                 63,90 BDI 1 81,90 5.032,76 RA

1.6.3. SINAPI CORTINA DE ACESSO - - BDI 1 - 208.047,80 RA

1.6.3.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 236,47                 86,16 BDI 1 110,43 26.113,38 RA

1.6.3.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 8.996,00                 12,11 BDI 1 15,52 139.617,92 RA

1.6.3.3. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 44,98               436,79 BDI 1 559,83 25.181,15 RA

1.6.3.4. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 44,98                 57,33 BDI 1 73,48 3.305,13 RA

1.6.3.5. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 44,98                   3,52 BDI 1 4,51 202,86 RA

1.6.3.6. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 107,95                 17,64 BDI 1 22,61 2.440,75 RA

1.6.3.7. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 3.778,25                   0,64 BDI 1 0,82 3.098,17 RA

1.6.3.8. SICRO 3816197
Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - 

utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada
M3 98,76                 63,90 BDI 1 81,90 8.088,44 RA

1.7. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 1.182.758,66 RA

1.7.1. SINAPI VIGA - TRAVESSA CENTRAL - - BDI 1 - 28.554,49 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-24 (DES.) 0 28,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

2.668.414,85 0
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1.7.1.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 22,64                 86,16 BDI 1 110,43 2.500,14 RA

1.7.1.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 1.139,20                 12,11 BDI 1 15,52 17.680,38 RA

1.7.1.3. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 5,69               436,79 BDI 1 559,83 3.185,43 RA

1.7.1.4. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 5,69                 57,33 BDI 1 73,48 418,10 RA

1.7.1.5. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 5,69                   3,52 BDI 1 4,51 25,66 RA

1.7.1.6. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 13,65                 17,64 BDI 1 22,61 308,63 RA

1.7.1.7. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 477,96                   0,64 BDI 1 0,82 391,93 RA

1.7.1.8. SICRO 3816197
Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - 

utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada
M3 49,38                 63,90 BDI 1 81,90 4.044,22 RA

1.7.2. SINAPI VIGAS PRÉ-MOLDADAS - - BDI 1 - 670.806,90 RA

1.7.2.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 283,20                 86,16 BDI 1 110,43 31.273,78 RA

1.7.2.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 20.640,00                 12,11 BDI 1 15,52 320.332,80 RA

1.7.2.3. SICRO 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação KG 3.096,00                 10,85 BDI 1 13,91 43.065,36 RA

1.7.2.4. SICRO 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 103,20               487,90 BDI 1 625,34 64.535,09 RA

1.7.2.5. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 103,20                 57,33 BDI 1 73,48 7.583,14 RA

1.7.2.6. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 103,20                   3,52 BDI 1 4,51 465,43 RA

1.7.2.7. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 247,68                 17,64 BDI 1 22,61 5.600,04 RA

1.7.2.8. SICRO 5915400
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo 

mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t
UN 6,00            3.468,86 BDI 1 4.446,04 26.676,24 RA

1.7.2.9. SICRO 5915327
Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - 

rodovia pavimentada
KM 1.560,00                 42,79 BDI 1 54,84 85.550,40 RA

1.7.2.10. SICRO 3806421 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste UN 12,00            5.036,66 BDI 1 6.455,49 77.465,88 RA

1.7.2.11. SICRO 0307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 

fornecimento e instalação
DM3 37,80               139,75 BDI 1 179,12 6.770,74 RA

1.7.2.12. SINAPI 102826

CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE 

CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 240,00                   4,84 BDI 1 6,20 1.488,00 RA

1.7.3. SINAPI PRÉ-LAJES - - BDI 1 - 176.460,31 RA

1.7.3.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 349,70                 86,16 BDI 1 110,43 38.617,37 RA

1.7.3.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 6.800,00                 12,11 BDI 1 15,52 105.536,00 RA
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1.7.3.3. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 34,00               436,79 BDI 1 559,83 19.034,22 RA

1.7.3.4. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 34,00                 57,33 BDI 1 73,48 2.498,32 RA

1.7.3.5. SINAPI 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 34,00                   3,52 BDI 1 4,51 153,34 RA

1.7.3.6. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 81,60                 17,64 BDI 1 22,61 1.844,98 RA

1.7.3.7. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 2.856,00                   0,64 BDI 1 0,82 2.341,92 RA

1.7.3.8. SICRO 3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto TON 81,60                 61,52 BDI 1 78,85 6.434,16 RA

1.7.4. SINAPI LAJE - - BDI 1 - 238.295,92 RA

1.7.4.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 14,55                 86,16 BDI 1 110,43 1.606,76 RA

1.7.4.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 12.750,00                 12,11 BDI 1 15,52 197.880,00 RA

1.7.4.3. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 51,00               436,79 BDI 1 559,83 28.551,33 RA

1.7.4.4. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 51,00                 57,33 BDI 1 73,48 3.747,48 RA

1.7.4.5. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 51,00                   3,52 BDI 1 4,51 230,01 RA

1.7.4.6. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 122,40                 17,64 BDI 1 22,61 2.767,46 RA

1.7.4.7. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 4.284,00                   0,64 BDI 1 0,82 3.512,88 RA

1.7.5. SINAPI GUARDA RODAS - - BDI 1 - 11.682,54 RA

1.7.5.1. SICRO 3108017
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
M2 24,80                 86,16 BDI 1 110,43 2.738,66 RA

1.7.5.2. SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 135,00                 12,11 BDI 1 15,52 2.095,20 RA

1.7.5.3. SICRO 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais
M3 9,00               436,79 BDI 1 559,83 5.038,47 RA

1.7.5.4. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 

30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
M3 9,00                 57,33 BDI 1 73,48 661,32 RA

1.7.5.5. SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 9,00                   3,52 BDI 1 4,51 40,59 RA

1.7.5.6. SICRO 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h e descarga livre
TON 21,60                 17,64 BDI 1 22,61 488,38 RA

1.7.5.7. SICRO 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada TKM 756,00                   0,64 BDI 1 0,82 619,92 RA

1.7.6. SINAPI GUARDA CORPO - - BDI 1 - 56.958,50 RA

1.7.6.1. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 80,00               541,09 BDI 1 693,52 55.481,60 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-24 (DES.) 0 28,17% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

2.668.414,85 0

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PONTE LINHA LINHO

FLORIANOPOLIS TANGARÁ - SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.7.6.2. SINAPI 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 45,00                 25,61 BDI 1 32,82 1.476,90 RA

1.8. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 9.486,96 RA

1.8.0.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 160,00                   5,94 BDI 1 7,61 1.217,60 RA

1.8.0.2. SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 

fornecimento e colocação
UN 120,00                 35,03 BDI 1 44,90 5.388,00 RA

1.8.0.3. SICRO 5213859
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 

m - fornecimento e implantação
UN 4,00               438,68 BDI 1 562,26 2.249,04 RA

1.8.0.4. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação M2 1,08               456,80 BDI 1 585,48 632,32 RA

1.9. SINAPI ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 10.319,60 RA

1.9.0.1. SICRO 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação M 80,00                 92,49 BDI 1 118,54 9.483,20 RA

1.9.0.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 340,00                   1,92 BDI 1 2,46 836,40 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 9 de dezembro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TANGARÁ - SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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